

CORPO REALE DEI SENI

UFFICIO DI CAMERATA

302

N. 4234

RISPOSTA ALLA LETTERA

N. 4234

GRUPPO

Oggetto

S. Maria
avere a rendere
alla Chiesa di
S. Maria della
Madonna

Restante dopo averla
La del mio n.º ai legi
L'art. 2 del R. D. 7 maggio
n.º 646 le peripì dei lavori
di restauro ~~che~~ della
Chiesa di S. Maria della Mad
ni Martini.

23 Ottobre 1904

J

Car

S. Ignazio
Nazionale e Martini
Domenico e Maria

S. Ignazio

BY

Ignazio

R. SOPRAINTENDENZA ALL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA
DEGLI ABRUZZI E MOLISEN.° 2494
Posiz. II

Aquila, 13 OTT 1925

OGGETTO

MATRICE - Lavori alla Chiesa di S. Maria
della Strada .

Risposta a _____ del _____

N.° _____ Posiz. _____

Allegati N.° ⁶ quattro

M ING. CAPO DEL GENIO CIVILE DI



CAMPORBASSO

Con preghiera di volermelo restituire munito del visto di approvazione ai sensi dell'art. 2 del R.D. 7 Maggio 1925 N. 646 tra smetto a V.S. un preventivo e condizioni di esecuzione del lavoro (in duplice copia) che si riferisce ad alcuni restauri da eseguirsi alla Chiesa di S. Maria della Strada in Matrice . Il lavoro dato il suo speciale carattere e trattandosi di edificio monumentale dovrà essere affidato a ottimo fiduciario a persona idonea , nota all'Amministrazione .

IL SOPRAINTENDENTE

A large, cursive handwritten signature in dark ink, appearing to read "Armando..." followed by a flourish.

R. SOPRAINTENDENZA ALL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA DEGLI ABRUZZI E

DEL MOLISE

PROVINCIA DI CARPOBASSO

COMUNE DI LATRICE

Perizia dei lavori di restauro alle murature - tetti e pavimento .

Protezione del monumento funerario nella

CHIESA DI S. MARIA DELLA STRADA

Monumento Nazionale

| N. | INDICAZIONE DEI LAVORI | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----|---|-----------|--------|------------|
| 1 | Demolizioni di murature nelle pareti esterne dell'abside - il materiale di risulta allo scarico - il materiale utile pulito , sistemato per rimetterlo in opera | 10 00 | 15 00 | 150 00 |
| 2 | Nuova muratura di pietra squadrata con malta di calce semidraulica e arena . | 10 00 | 50 00 | 500 00 |
| 3 | Opera di restauratore e aiuto per fermare le parti staccate del manufatto - per i necessari restauri | 10 | 40 00 | 400 00 |
| | aiuto | 10 | 20 00 | 200 00 |
| 4 | Spese per grappe di rame - cemento Plombo ecc. | | | 100 00 |
| 5 | Costruzione di una cancellata di ferro quadro di mm. 1b - alta m. 1.33 lavorata con polilobatura negli scomparti lung. m. 1.5 | | | |
| | peso a ml. | | | |
| | A riportarsi | | | L. 1350 00 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------------|-------|---------|----------------|
| | | Riporto L. | | | | 1350 00 |
| | ferro del 15 m. 16.64 a | | | | | |
| | Kg. 17.55 fil ml. | Kg. 29.20 | | | | |
| | ferro piatto di mm. 15/4 | | | | | |
| | per ogni scomparto ml. 0.60 | | | | | |
| | 6x8=48=ml. 28.80=Kg. 0.468 | | | | | |
| | fil ml. | Kg. 13.17 | | | | |
| | bulloni - perni etc. | <u>Kg. 2.00</u> | | | | |
| | Totale | 44.37 | | | | |
| | ml. 5 x 44.37 | Kg. | 221 85 | 7 00 | 1552 95 | |
| 6 | Messa in opera della stessa - muratore e aiuto giornate | | 2 | 50 00 | 100 00 | |
| | ----- Pavimento delle tre navate - e | | | | | |
| | transetto absidi | 18.70x2.00 | 149 60 | | | |
| | | 3.00x2.00 | 24 00 | | | |
| | | 2 1.60x0.80 | 7 00 | | | |
| | | 1 3.00x1.50 | | | | |
| | | | <u>180 66</u> | | | |
| | da detrarre : | | | | | |
| | Altare 2.00x2.10 | mq. 4.20 | | | | |
| | Colonne 0.90x0.90x2 | 4.86 | | | | |
| | 0.90x0.80x2 | 0.96 | | | | |
| | 0.90x0.45x2 | 0.81 | 10 83 | | | |
| | Restano mq. | | <u>169.83</u> | | | |
| 7 | Demolizione del pavimento il mate= riale allo scarico | mq. | 169 83 | 3 | 509 49 | |
| 8 | Nuovi pavimento con sottotrato di massetto a malta semidraulica di cm. 10 camicia di calce e mattoni le preseate di cemento del tipo spe | | | | | |
| | - / -b | A riportare L. | | | | <u>3512 35</u> |

Diconsi lire TREDICIMILAQUATTROCENTO

Aquila 28 Settembre 1925

L'ARCHITETTO

Direttore dell'Ufficio Tecnico Regionale

Almaneschi

VISTO: IL SOVRINTENDENTE



Almaneschi

N.B. Nel computo dei prezzi si è tenuto conto che la località è lontana dalla stazione ferroviaria e non ha strada di accesso. Non si trovano né materiali né maestranze sul posto.

N° 4374 CAMPOBASSO 23 Ottobre 1925

Visto: L'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE *A.*

Almaneschi

R. SOPRAINTENDENZA ALL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA
DEGLI ABRUZZI E MOLISE

PROVINCIA DI CARPOBASSO

COMUNE DI MATRICH

CHIESA DI S. MARIA DELLA STRADA

Monumento Nazionale

Lavori di restauro alle murature - tetti e pavimento - Protezione
del Monumento Funerario

Perizia in data *28 Settembre 1925* per l'ammontare di L. 13.400.00
Approvata dal Genio Civile in data N.
Approvata dal ministero della Pubblica Istruzione con nota
N.

CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL LAVORO

- Art. 1 - I lavori da eseguirsi sono descritti nella perizia in data *28 Settembre 1925* e qui allegata per l'ammontare di L. 13.400.
- Art. 2 - I lavori saranno eseguiti secondo le migliori regole dell'arte, le prescrizioni contrattuali e gli ordinativi dell'Ufficio Tecnico Regionale della R. Soprintendenza all'Arte Medioevale e Moderna degli Abruzzi e del Molise, nel termine di giorni novanta naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna del lavoro.
- Art. 3 - Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, l'assuntore concede di pagare all'amministrazione appaltante la somma di lire dieci cioè per patto espresso ogni e qualunque eccezione rimossa.
- Art. 4 - L'assuntore non potrà sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni ai lavori senza averne ricevuto ordine scritto dall'Ufficio Tecnico della Soprintendenza.
- Art. 5 - A garanzia degli impegni assunti l'appaltatore verserà alla Tesoreria Provinciale la cauzione in lire Seicentosettanta pari al 5 % sull'ammontare dei lavori. La cauzione sarà restituita a lavori

ultimati e collaudati , espletate tutte le pratiche amministrative.

Art. 6 - Il lavoro sarà pagato in una sola volta a collaudo approvato ed esaurite le pratiche amministrative necessarie stabilite dalle disposizioni regolamentari di contabilità .

Art. 7 - Il conto finale dei lavori sarà compilato entro un mese dalla data del verbale di ultimazione .


Art. 8 - Le spese di bollo - registro , segreteria e copia del presente atto e degli altri inerenti alla regolare procedura del lavoro fino al suo termine , sono interamente a carico dell'assuntore .

Art. 9 - I lavori descritti nella perizia saranno valutati ai prezzi segnati , gli stessi comprendono ogni prezzo e remunerazione per la completa e perfetta esecuzione di ogni articolo di lavoro e non potranno in alcun modo subire variazioni .

Art. 10 - Valgono per questo contratto , quantunque qui non espressamente richiamate , tutte le norme in vigore per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato , e specialmente per quanto riguarda l'assicurazione degli operai sul lavoro a termini di legge .

Aquila li

L'ARCHITETTO



L'ASSUNTORE

IL SUPPLENTE

VISTO : IL SOPRAINTENDENTE

R. SOPRAINTENDENZA ALL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA
DEGLI ABRUZZI E MOLISE

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COMUNE DI MATRICE

CHIESA DI S. MARIA DELLA STRADA

MONUMENTO NAZIONALE

Lavori di restauro alle murature - tetti e pavimento - protezione
del Monumento funerario

Perizia in data *28 Settembre 1925* per l'ammontare di L. 13.400.00

Approvata dal Genio Civile in data _____ h.

Approvata dal Ministero della Pubblica Istruzione con nota

h.

ATTO DI CONFERMAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI LAVORI SUDDETTI .

Art. 1 - presa cognizione dei lavori di restauro da eseguirsi alla Chiesa di S. Maria della Strada in Matrice (Campobasso) , specificati nella perizia *28 Settembre 1925* per l'ammontare di L. 13.400 e delle relative condizioni di esecuzione del lavoro in data

l'Assuntore sig. _____ assume

col presente atto per incarico della R. Soprintendenza suddetta , l'esecuzione di tutte le opere e provviste che formano oggetto del cottimo fiduciario , obbligandosi senza alcuna riserva alla piena osservanza dei patti , delle condizioni e delle prescrizioni delle condizioni di esecuzione suddette che fanno parte integrante del presente contratto .

Art. 2 - L'appaltatore sig. _____ per tutti gli effetti del presente contratto elegge in proprio domicilio legale Aquila .

Art. 3 - A sensi dell'art. 9 del Capitolato Generale l'Appaltatore

presenta il suo supplente nella persona del Sig.

che elegge il proprio domicilio in Aquila .

Aquila li

L'ASSUNTORE

IL SUPPLENTE

VISTO : IL SOTTALIBRARIO



Aquila 21 GEN 1930

anno VIII

PROVVEDITORATO

ALLE OPERE PUBBLICHE
PER GLI ABRUZZI E MOLISE

Risposta al foglio

N. Dia.

"incipit novus ordo.."

N. 12071 di protocollo

Allegati N.

OGGETTO: Matrice - Costruzione della strada che conduce al Santuario di S. Maria della Strada.-

Sig. INGEGNERE CAPO dell'UFFICIO

del GENIO CIVILE di



CAMPOBASSO
=====

La Signora ANGELA CIRINO, custode della Chiesa di S. Maria della Strada, ha scritto a S.E. il Capo del Governo quanto appresso:

"Il Tempio, dichiarato monumento nazionale fin dall'anno 1884, e sede di fiera da due anni, trovasi in campagna ed è privo di una strada carrozzabile.- La costruzione di questa, iniziata nel 1923 per opera del Sindaco Sig. Ciaccia Cav. Nicola, fu dallo stesso abbandonata per mancanza di mezzi e da nessun altro in seguito ripresa.- La prego perciò disporre affinché si effettuino allo stato tale costruzione, che agevolerà in modo straordinario l'affluenza sempre maggiore dei forestieri."

Prego V.S. di fornirmi informazioni al riguardo.

IL PROVVEDITORE

OGGETTO

Matrice - Chiesa di S. M. della Strada Resp. lett. del 9 Sett. 1921 -
A. 3187.

ALLEGATI

Uno progetto Perizia lavori

All' Illmo Sig. Ingegnere Capo del
Genio Civile di Campobasso

Con la lettera sopra ricordata, costesso
on. Ufficio, approvata una mia perizia per la
vori da eseguirsi alla Chiesa di S. Maria
della Strada in Matrice. Dal detto
progetto, intanto, per disposizione del
Superiore Ministero dell' Istruzione,
è stata stralciata la parte riguardante
il parapulmine.

Per tale ragione, rimetto alla
S. V. Illma la nuova copia del pro-
getto in parola per il visto relativo
e ne attendo il riscontro con cortese
sollecitudine.



Il Soprintendente
Carlo Labrecchi

C. Barro, 11 3-929

P.

Leg. 2. N. 729

Risposta a nota
del 11-5-922 N. 250

M

Munito del ~~libro~~ visto resti-
tuisco la perizion per lavori
complementari da eseguirsi
alla chiesa controindicata.

Oggetto
Matrice

Chiesa di S. Maria
della Ghada

G. L. Ing. Capo

alleg. 1

R. Sopraintendenza ai Monumenti
della Puglia e del Molise

Bari