

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

951

XI^o Compartimento

Ufficio di Campobasso

*Progetto dei lavori di sistemazione dei
locali per i servizi elettrici, nell'Ufficio del
le Poste e dei Telegrafi in Campobasso*

Elenco degli allegati

1 ^a Relazione	N ^o 1
2 ^a Tavola di disegni	" 1
3 ^a Computo metrico e stima	" 1
Totale N ^o 3	

Campobasso 20. Febbraio 1908 n. 555

L'Ingegnere di Sezione

Paternòlinopoli

Visto: L'Ingegnere Capo

Gaspari



prez. 355

L. 1^a

II. Compartimento

Corpo Reale del Genio Civile

Ufficio di Campobasso

Progetto dei lavori di sistemazione dei locali
per i servizi elettrici, nell'Ufficio delle P. T. T.
e dei telegrafi in Campobasso.

Calcolo degli allegati

1 ^a Relazione	N. 1
2 ^a Invola di disegni	. 1
3 ^a Computo metrico e stima	. 1
Totale N. 3	

Campobasso 20 - 2 - 1908 N. 355

Redatto dall' Aiutante N. 2^a classe

Alfonso Sento

L' Ing. di Sezione

Salvatore Giampà

Foto: L' Ing. Capo
Storoli

Corpo Reale del Tiro Coriale
 II^o Compartimento Ufficio di Campobasso

Progetto dei lavori di sistemazione dei locali per i servizi elettrici nell'Ufficio delle Poste e dei Telegrafi in Campobasso.

Relazione -

Il progetto, che viene accompagnato dalla presente relazione, la compilazione del quale fu autorizzata dal Superiore Ministero del R. P. con nota 27 Dicembre 1897, in seguito ad incarico, che questa Ufficio ha ricevuto dalla locale Direzione Provinciale delle Poste e Telegrafi, come dalla lettera del 16 dicembre u. d. N. 2457, comprende i lavori occorrenti per la sistemazione di alcuni locali per i servizi elettrici nell'Ufficio delle Poste e dei Telegrafi in Campobasso.

I ordini, che hanno informato la compilazione di esso progetto, sono stati forniti dal Sig. Direttore di questa locale Direzione, che aveva ricevuto le opportune istruzioni dal competente Ministero.

I lavori da farsi sono i seguenti:

1^a Dimostrazione del muro divisorio

fra gli ambienti C. D. Per sostenere
la quinta del tetto, che attual-
mente grava su detto dormitorio, si
è progettato la pountura in opera
di una trave di ferro a doppie
di altezza cm. 50.

Per un tal lavoro sarà necessario
abbattere, e quindi ricostruire, par-
te dei due soffitti, che coprono le
Stanze D e D, le corrispondenti por-
zioni di tetto e l'accumata quinta.
39 Costruzione di una latrina pendente
adiacente al muro esterno della stan-
za D. Tale latrina sarà suddivisa
in due piccoli gabinetti con un ^{terzo}
sento nello ^{stesso} ~~gabinetto~~ ^{gabinetto}; le pareti in gesso, co-
me quelle divisorie, saranno in ma-
teratura di mattoni crudi, il pavimen-
to in battuto di cemento e la cop-
tura in legname rivestito da lami-
ra ondulata di zinco. Il sistema
adottato per i cessi è quello breveta-
to a Mosca.

Per la comunicazione poi fra
l'ambiente D e l'avanti-bodino
N è stata prevista la ripartitura
nel modo comune del vano di cir-
curnza m. 0,85 x 2,00.

29) Trasformazione delle finestre a 22
a in porte per uscire dall'or-
bent & alle due latrine. N. 10 I

per mezzo del corridoio pensile all-
Oltre la demolizione e ripresa di
muratura sono state progettate
i passi di abitaro

49/ Chiusura con parete di legno et
invetriata e apertura in lamiera
ondulata di circa di porzione del
corridoio M, e propriamente di
quella parte che dal vano a con-
duce all' ambiente C.

50/ Ripristino della latrina I con la
sola finitura in opera del muro

60/ Costruzione di tre sportelli, di m.
2, due 1^o e 2^o da adattarsi a
ciascuno dei vani già esistenti
nell'ambiente F, e l'altro per
l'ambiente P nel quale dovrà
praticarsi con taglio a ferro
nel muro il corrispondente va-
no. I due sportelli, costruiti
in d'invetriata fresa e di una
partecina in legno noce, veran-
no eseguiti giusta i particola-
ri di cui all'unita tavola di
disegni -

L'ammontare dei lavori
suddescritti ascende a lire
2304, 12 all'anno quali si sono
aggiunte per lavori imprevi-
sti a disposizione dell'am-
ministrazione lire 245, 88 -

che con un totale aumento,
re di L. 3550, 00.

Trattandosi di spesa di tanto
importanza i lavori potrebbero
farsi eseguire a trattativa pri-
vata da persona idonea.

Campobasso 20 - 2 - 1908 23

L'ingegner
Chiantera

Allegato N. 12

Corpo Reale del Genio Civile

XI^o Compartimento

Provincia di Campobasso

Ufficio di Campobasso

Progetto dei lavori di sistemazione ^{dei locali per i servizi elab.}
~~per ufficio telegrafico~~

~~Veduta~~ Anzi, nell'ufficio delle Poste e Telegrafi in

Campobasso

Disegni

Campobasso, 20. 2. 1904 2^a 3^a 5^a

Trasmissione dall'Archivio N. 2^a 3^a 5^a
Dipartimento

L'ing. 1^o Sezione

Stefano Giuseppe

Visto: L'ing. Capo
Marini

colonne trasversale
di quadrati con la sezione

Scala 1:10



Volina da adattarsi agli sportelli

Scala 1:10





Sezione AB

Scala 1:25



Copertura con invetriata del Battente M

Scala 1:50



2^a Parte della volina con la portellina
semita internamente - Scala 1:10



Sezione CII

Scala 1:20



Particolare della mensola
Scala 1:30



1/16
29

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

II. Compartimento

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

UFFICIO DI CAMPOBASSO

Opere

(Legge

Progetto

dei lavori di sistemazione dei locali per i
usos elettrici, nell'ufficio della P. S. e P. S. G.
in Campobasso

Computo metrico — Stima

Addi 20 - 2 - 1902 n. 33

unitario

Redatto dall'Ingegnere di 2^a classe

L'INGEGNERE CAPO

Monab

Allegato

L'Ingegnere di 2^a classe

Stimato

[illegible][illegible]

Numero di ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza	Larghezza	Altezza
	<i>Capote</i>			
	mag 4	170	2 1/2	
	afford. nuovo alla grande del letto mag 5	500	1 1/2	
	La nuova mag			
12	Carovano fatto con muretti di calce e mattoni 2) nella ripara di muratura e fessure del divergere fra la stanza D e E		2 1/2 70	3 1/2
	3) nella spallata della porta a ed c' nella stanza E		2 1/2 70	1 1/2
	4) nella spallata della porta a ed c' nella stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	5) nella spallata della porta a ed c' nella stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	6) nella spallata della porta a ed c' nella stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	7) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	8) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	9) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	10) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	11) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	12) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	13) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	14) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	15) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	16) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	17) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	18) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	19) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	20) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	21) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	22) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	23) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	24) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	25) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	26) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	27) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	28) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	29) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	30) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	31) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	32) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	33) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	34) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	35) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	36) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	37) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	38) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	39) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	40) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	41) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	42) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	43) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	44) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	45) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	46) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	47) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	48) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	49) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	50) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	51) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	52) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	53) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	54) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	55) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	56) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	57) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	58) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	59) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	60) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	61) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	62) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	63) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	64) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	65) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	66) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	67) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	68) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	69) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	70) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	71) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2
	72) nei muretti esterni della stanza E		2 1/2 70	2 1/2
	73) nei muretti esterni della stanza D		2 1/2 70	2 1/2

[illegible]

[illegible][illegible]

Numero Contabile	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	Lunghezza	Larghezza	Altezza
	<i>Agg. di Lino</i>			
	La 1 ^a vest. di lana	11	0.50	0.50
21	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
22	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
23	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
24	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
25	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
26	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
27	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
28	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
29	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
30	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
31	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
32	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
33	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
34	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
35	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
36	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
37	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
38	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
39	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50
40	vest. di lana di 2 ^a p.	11	0.50	0.50

Quantità	Indicazione dei lavori	Prezzo	Importare dei lavori			ANNOZZIONI
			Partiale	Totale da appaltare		
				a corpo	a misura	
			12.53.00			
1.34	5.70	13.60				
2.37	15.00	4.25				
11.16	2.60	2.740				
29.76	3.00	1.13.00				
1.30						
1.30						
8.20	3.00	2.100				
6.00	3.00	1.800				
6.00	2.00	1.200				
		1863.00				

Scienze d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	lunghezza	larghezza	Altezza
	<i>Reporto E</i>			
	Una la, compresa la puleggia e spinta in lavorare la puleggia in opera, e provvista di peratura. Deve presentarsi la faccia verso il cavo. E' decorata con una sola spazzatura e la puleggia in opera.		1.25 m	0.30
28	Una trave di legno abete in tavola di m. di altezza e 2 pulegge in opera. E' decorata della decorazione di M. S. E. 1.25 m. compresa la materia e 2 pulegge della parte in legno e la puleggia in opera.		1.25 m	0.30
	- Locomotore di puleggia in legno per la bolla in M. S. E. 1.25 m. e 2 pulegge in opera e la decorazione e 2 pulegge della parte in legno e puleggia in opera e la puleggia in opera.		1.25 m	0.30
	<i>La nave</i>			
29	Una trave fatta di tavola di abete di 2 m. di altezza compresa di una cordatura fatta in opera e la trave per la latruca X	1.25 m	0.30	
	per la latruca Y	1.25 m	0.30	
	<i>La nave</i>			
	Totale lavori e provviste	1.25 m	0.30	
	Aduna a disposizione dell'Amministrazione per impieghi			
	Non mostra del presente progetto			

QUANTITÀ	N. corrispondenza alle delle delle delle	PARTE	Importatore dei lavori		a corpo	a misura	ANNOTAZIONI
			Partiale	Totale da appaltarsi			
			1863/10				
163		40.00	6.520				$\begin{array}{r} 101 \\ 151 \\ \hline 252 \\ 188 \\ \hline 440 \\ 193 \\ \hline 25812 \\ 219121 \\ \hline 30211 \end{array}$
18							$\begin{array}{r} 3695 \\ 5883 \\ \hline 1412 \end{array}$
160		212	11111				$\begin{array}{r} 30000 \\ 2185 \\ \hline 27815 \end{array}$
136							$\begin{array}{r} 1050 \\ 2700 \\ \hline 3750 \end{array}$
136		170	5550				$\begin{array}{r} 1050 \\ 2700 \\ \hline 3750 \end{array}$